	.
	Приложение № 7
 «УТВЕРЖДЕНО»:

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Туапсинский район

________________М.В. Кривопалов
«____»____________2016г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов
	
	

	
	
	1. 

	
	Перечень основных требований
	Содержание. Требования

	
	Раздел 1. Общие положения

	1.1.
	Назначение технического задания
	Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по осуществлению строительного контроля за  проведением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов 

	1.2.
	Основание для выполнения технического задания
	1.1.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
1.1.2. Приказ Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 31.03.2016 года №90 «О краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года №1638, на 2016 год


	1.3.

	Объект
	Кровля многоквартирного дома по адресу:

1. Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Садовая, 9;

2. Краснодарский край, Туапсинский район, п. панс. Южный, д.12;
3. Краснодарский края, Туапсинский район, с. Агой, ул. Центральная, д. 44

	1.4.
	Заказчик
	Администрация муниципального образования Туапсинский район

	1.5.
	Исполнитель
	По результатам проведения конкурса

	
	Раздел 2. Состав основных работ строительного контроля.

	2.1.
	 Требование к исполнителю при оказании услуг.
	Организация, осуществляющая строительный контроль (далее – Исполнитель) в установленный срок, обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по строительному контролю, осуществляемому при проведении работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора оказания услуг по строительному контролю (далее – Договор).

2.1.1. Исполнитель ведет свою деятельность на основе Договора с Заказчиком в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

2.1.2. Исполнитель должен иметь свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624);

2.1.3. Исполнитель в своей деятельности руководствуется техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и сметной документацией, утвержденными (согласованными) заказчиком, внутренними регламентами Заказчик, действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Исполнитель гарантирует обеспечить качественные услуги, в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательными, нормативными и методическими документами.  

	2.2.
	Состав работ 
	2.2.1. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний.

2.2.2.. Ведение журнала работ, в котором фиксируются результаты строительного контроля за выполнение строительно-монтажных работ по Объекту, регистрируются выданные предписания по устранению отступлений от технической документации, выявленные дефекты, нарушение технических условий, допущенный брак и отмечается факт и сроки устранения.

2.2.3. Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в сметной документации.

2.2.4. Контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком графика производства работ.

2.2.5. Осуществление в составе комиссии приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
2.2.6. Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации.
2.2.7. Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядчиками.

2.2.8. Проверка совместно с заказчиком соответствия законченного объекта капитального ремонта требованиям заключенного договора, конкурсной документации и подготовленной на ее основе исполнительной документации

2.2.9. Контроль над работами по ликвидации дефектов  в течении гарантийного строка.

2.2.10. Представление интересов Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля.

2.2.11. Выезд на объект н менее 2 раз в неделю, а в случае непредвиденных ситуаций - по мере необходимости. 




Составил __________________________________________________  Т.С. Цепилова
Проверил _________________________________________________   Д.Е. Яцуляк
