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_____________М.В. Кривопалов
«___»_________2016г.




«___»______________2016г.
Расчет начальной (максимальной) цены договора
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

 за проведением работ по капитальному ремонту кровли 
многоквартирных домов
	№
п/п
	Наименование работ  по договору
	Цена договора, руб. 

(с НДС)
	Расходы заказчика на осуществление строительного контроля, 

2,14 % от цены договора* 

(с НДС)
	Срок исполнения работ по договору

	1
	Капитальный ремонт кровли  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Туапсинский район, с. Шепси, ул. Садовая, д.9

	2 620 654,00
	56 082,00
	Начало работ: с даты подписания договора.
Продолжительность работ 120 календарных дней с даты начала работ.



	2.
	Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Туапсинский район,
п. панс. Южный, д.12.
	1 183 977,00
	25 337,00
	Начало работ: с даты подписания договора.  
Продолжительность работ  120 календарных дней с даты начала работ.



	3.
	Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Туапсинский район,

С. Агой, ул. Центральная, д. 44
	652 082
	13 954,0
	Начало работ: с даты подписания договора.  
Продолжительность работ  120 календарных дней с даты начала работ.



	
	Итого:
	95 373,0 
	


Начальная (максимальная) цена договора равна 95 373 (девяносто пять тысяч триста семьдесят три) рублей 00 копеек, в том числе НДС 14 548 (четырнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 42 копейки.
* на основании Постановления Правительства № 468 от 21.06.2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»)

Составил:








   Т.С. Цепилова
