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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

КГП.В-20051-ПЗ -С Содержание тома  

КГП.В-20051-ПЗ Пояснительная записка 4-12 

 Прилагаемые документы:  

 

Задание на проектирование – Приложение №1 

муниципальному контракту 

№01183000032200001230001-01 от «25» 06 2020г. 

 

 
Градостроительный план № РФ - 23 - 4 - 53 - 1 

- 02 - 2020 - 3591 от 15.09.2020 
 

116.09116.09 116.09-20 20 -

ИГДИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий 116.09116.09 116.09-

20 20 -ИГДИ, выполненный ООО «РАДАР» в 

сентябре 2020 г. 

 

3383-ИГИ 

Технический отчет по результатам инженерно – 

геологических изысканий 3383-ИГИ, 

выполненный ООО «СочиТисизПроект» в 2020 г. 

 

2020-06/НПК(КГП.В-20051) 

Технический отчет по результатам инженерно–

гидрометеорологических изысканий 2020-

06/НПК(КГП.В-20051), выполненный ООО 

«Управление буровых работ - 1» в 2020 г. 

 

2020-06/НПК(КГП.В-20051)-

ИЭИ 

Технический отчет по результатам инженерно–

экологических изысканий 2020-06/НПК(КГП.В-

20051)-ИЭИ, выполненный ООО «Управление 

буровых работ - 1» в 2020 г. 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок к/н 23:33:0106002:419 

– запись регистрации №23-23-13/117/2011-515 от 

03.12.11 г. 

 

 

Технические условия на водоснабжение и 

водоотведение №НМ-84-20 от 20.10.20 г, 

выданные МУП «Новомихайловское ВКХ» 

 

 
Технические условия для присоединения к 

электрическим сетям №_ от _ г., выданные _ 
 

 

Технические условия на пересечение 

проектируемого коллектора очищенных 

стоков, проходящего по правому берегу р. 

Нечепсухо, от проектируемых очистных 

сооружений до точки сброса с 
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- Письмо Администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского 
района №2926/20-13 от 30.07.2020 г. о расположении полигона ТКО; 

- Письмо Администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского 
района №2924/20-13 от 30.07.2020 г. о расположении ближайшего карьера 
строительных материалов; 

- Письмо Администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского 
района №2923/20-13 от 30.07.2020 г. о предоставлении исходной документации; 

- Письмо Администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского 
района №4145/20-13 от 16.10.2020 г. о предоставлении исходной документации; 

- Письмо УНД и ПР Туапсинского района ГУ МЧС РФ по КК №777-9-48-91 от 29.07.2020 
г. о времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова; 

- Письмо Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды - филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Краснодарский ЦГМС) 
№841хл/880 А от 01.12.2020 г. о фоновых концентрациях вредных веществ; 

 
в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 

(работ, услуг). 

 

   Проектом предусматривается строительство новых очистных сооружений по 
адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, п.г.т. Новомихайловский, ул. Ленина, 
43.  

Канализационные очистные сооружения п.г.т. Новомихайловский предназначены 
для очистки бытовых сточных вод от загрязнений.  

За основу очистки сточных вод на проектируемых очистных сооружениях в п.г.т. 
Новомихайловский принята традиционная механобиологическая очистка с 
применением современных достижений науки и техники.  

Технологические процессы очистки сточных вод приведены в таблице. 
 

 
Наименование Примечание 
Механическая очистка (комбинированая механическая 

очистка) 
 Отделение грубых примесей  

 Сепарация песка  

 Отделение жира (жироулавливатель) 

 

Биологическая очистка 
 4-х ступенчатый смеситель  

 Денитрификатор 

 Аэротенки с комбинированной микрофлорой 

 Вторичные отстойники 

 

Третичная доочистка 
 Микрофильтрация (микросетчатый дисковый 

фильтр) 

 

Обеззараживание 
 Препарат BIOUG (дозировка в начале 

процесса очистки)  
 Ультрафиолетовое облучение в конце процеса. 

 

 
Эффективность очистных сооружений должна обеспечивать требования нормативов 

для водоемов рыбохозяйственного назначения высшей категории с учетом их полного 
обеззараживания.  
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Объемно-планировочные решения станции очистки бытовых сточных вод 
разработаны на основании данных технологических расчетов и принципиальных схем 
расстановки оборудования, с учетом требований существующих нормативов, 
действующих на территории РФ. 

Очищенные стоки по напорному коллектору сбрасывается в глубоководный выпуск 
в акваторию Черного моря. 

 
г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии: 

 
Электроснабжение: 

Установленная мощность электроприемников комплекса составляет (на шинах 
РУ-0,4 кВ ТП) – 551,0 кВт. 
Максимальная потребляемая мощность электроприемников комплекса со- 
ставляет (на шинах РУ-0,4 кВ ТП) – 240,0 кВт, в режиме «Пожар» потребляемая 
мощность составляет – 234,0 кВт. 
Напряжение сети - ~380/220В. 50Гц. 
Система заземления – TN-С-S 
Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с СП 256.1325800.2016. 
 
Водоснабжение: 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты с учетом штатного 
расписания, режима работы предприятия, СП 30.13330.2016. 
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые и производственные 
нужды составляет 14,28 м3/сут; 7,81 м3/ч; 2,531 л/с. 
Расчетный расход технической воды (оборотное водоснабжение) 
составляет 116,0 м3/сут.; 15 м3/ч. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 табл. 3 
составляет 10 л/с. 
Внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 табл. 2 не требуется.    
     

д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для 

объектов производственного назначения. 

 

Проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений 
производительностью 10 000 м3/сутки. 

 
е) Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения. 

 

Потребности в химических веществах 
Наименование 
вещества  

Кол-во  Ед.изм.  Кол-во  Ед.изм.  

Удаление фосфора  
Fe2(SO4)3 40%  186,00  л/сут  68  м3/год  
Флокулянт  
Дозирование 
реагентов для 
флокуляции  

70  кг/сут  25,8  т/год  

 
Потребности в воздухе 

Наименование вещества  Кол-во  Ед.изм.  
Потребление воздуха (по весу)  13777  кг/сут  
Потребление воздуха (по объёму)  97046  м³/сут  
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Потребление воздуха (итого)  4043,6  м³/ч  
 
Дозировочное количество химических веществ устанавливается после консультаций с 
фирмой ООО «Энвайронмент Рус». 
Потребляемая мощность электрической энергии очистных сооружений согласно 
технических условий составляет 630 кВт. 
Тепловая нагрузка проектируемых сооружений определена на основании проведенных 
расчетов и составляет: 
- отопление – 143 138 Вт; 
- вентиляция – 149 600 Вт. 
Расчетный расход воды на производственные нужды составляет 12,0 м3/сут; 4,0 м3 
Расчетный расход технической воды (оборотное водоснабжение) составляет 116,0 
м3/сут.; 15 м3/ч. 
 

ж) Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства - для объектов производственного назначения. 

 
Выделенный и обезвоженный осадок (ил, песок) по мере их наполнения, вывозятся 

автотранспортом на полигон бытовых отходов. 
Очищенная вода используется для промывки установки комбинированной 

механической очистки, дискового илоуплотнителя, ленточного фильтр-пресса. 
 

ж(1)) Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов. 

 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических 
ресурсов не предусматривается проектом. 

 
з) Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если 

такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами 

планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 

установления сервитута, публичного сервитута. 

 

Необходимость изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, установления сервитута, публичного сервитута – не требуется. 
 
и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства. 

 
Категория земель - Земли населенных пунктов. 
 
к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках 

объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

Настоящим проектом средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков не предусматривалось. 
 
к(1)) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных на таких 
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земельных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в  

 

качестве платы правообладателям земельных участков, - в случае установления 

сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных участков. 

 

Установления сервитута, публичного сервитута – не требуется. 
 
л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований. 

 

 В проекте использовано изобретение с патентом №RU 2 338 697 C2.  
Автор(ы): БИДЕНКО Иван (CZ) 
Патентообладатель(и): ЭНВАЙРОНМЕНТ КОММЕРС СЗ с.р.о. (CZ) 
 
м) Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Единицы измерения Количество 

Основное здание (резервуар с павильоном) 

1 Вид строительства - новое 
2 Площадь застройки м2 1700 
3 Строительный объем (всего), в том числе: м3 17636 

 - ниже ур. зем.  8400 
4 Высота м 9,10 

5 Этажность этаж 1 
6 Количество этажей, (всего), в том числе: этаж 2 

- надземных этаж 1 
- подземных             этаж 1 

7 Общая площадь помещений м2 175,9 
8 Общая площадь здания м2 1808,2 

АБК с технологическими помещениями 

1 Вид строительства - новое 
2 Площадь застройки м2 230,605 
3 Строительный объем (всего), в том числе: м3 887,823 

 - ниже ур. зем.  - 
4 Высота м 5 

5 Этажность этаж 1 
6 Количество этажей, (всего), в том числе: этаж 1 

- надземных этаж 1 
- подземных             этаж 1 

7 Общая площадь помещений м2 211,9 
8 Общая площадь здания м2 218,7 

Здание предварительной механической очистки 

1 Вид строительства - новое 
2 Площадь застройки м2 425,37 
3 Строительный объем (всего), в том числе: м3 2722,5 

 - ниже ур. зем.  659,44 
4 Высота м 6 

5 Этажность этаж 1 
6 Количество этажей, (всего), в том числе: этаж 1 

- надземных этаж 1 
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- подземных             этаж 1 
    
    

7 Общая площадь помещений м2 405,8 
8 Общая площадь здания м2 408,93 

Здание обезвоживания осадка, доочистки и обезжиривания 

1 Вид строительства - новое 
2 Площадь застройки м2 328,4 
3 Строительный объем (всего), в том числе: м3 2063 

 - ниже ур. зем.  659,438 
4 Высота м 5,5 

5 Этажность этаж 1 
6 Количество этажей, (всего), в том числе: этаж 1 

- надземных этаж 1 
- подземных             этаж 1 

7 Общая площадь помещений м2 310 
8 Общая площадь здания м2 312 

 
11 Площадь земельного участка м2 5573,0 
12 Сейсмичность площадки строительства балл 8 
13 Продолжительность строительства месяц 16 

 

 

н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий. 

 

Не требуется. 
 
о) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального 

образования), а также о численности работников и их профессионально-

квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие 

данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения. 

 

Общая численность населения пгт Новомихайловский до 40000 человек. 
Производительность станции очистки определена из расчета обслуживания 
максимально 40 000 человек, при суточной норме водопотребления 250л на 1 человека 
(в соответствии с заданием на проектирование). Проектируемые очистные сооружения 
полностью покроют потребности муниципального образования в очистке 
хозяйственно-бытовых стоков. 
 
Проектная мощность очистных сооружений представлена в таблице 

Наименование расходов 
Единица           

измерения 
Величина 
расхода 

Примечание 

Расчетная 
производительность 
очистных сооружений 

м3/сут 10 000  

Средний часовой расход м3/ч 417  
 
Штатное расписание составлено с использованием нормативов численности, 
работающих на водопроводных и канализационных очистных сооружениях и с учетом 
автоматизации процессов очистки сточных вод. 
Предложение по штатному расписанию станции очистки бытовых сточных вод 
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приведено в таблице. 
 

 

 
 

п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений. 

 

Расчет конструкций выполнен по программе STARK_ES. 
 

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 

строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 

необходимости). 

 

Строительство проектируемого объекта будет осуществляться в один этап. 
 

с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости). 

 

Снос зданий и сооружений не требуется. 
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КГП.В-20051-ПЗ 

Лист 

      
8 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 

 

т) Заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства (в случае если на 

земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий 

 
Заверяю: 
 

Главный инженер                                    Л.Н.Никитин 
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Приложение №1 к муниципальному 

контракту №01183000032200001230001-01  

от «25» 06 2020г. 

 

 
Задание на проектирование 

на разработку проектно-сметной документации по объекту: 

«Хозяйственно-бытовая канализация включающая комплекс очистных сооружений и глубоководного 

выпуска в пгт. Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края» 

 

1.Общие сведения 

1.1 Наименование объекта Хозяйственно-бытовая канализация включающая комплекс 

очистных сооружений и глубоководного выпуска в пгт. Ново- 

михайловском Туапсинского района 

1.2 Местоположение объекта Краснодарский край, пгт. Новомихайловский, ул. Ленина 43 

1.3 Заказчик Администрация Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района 

1.4 Исполнитель работ Определяется по результатам конкурса. 

1.5 Вид работ Проектирование 

1.6 Стадийность 

проектирования 

Проектная документация. Рабочая документация на станцию 

очистных сооружений, КНС и глубоководного выпуска. 

1 этап: с даты заключения контракта по 31.12.2020: 

- комплекс инженерных изысканий; 

- разработка градостроительного плана земельного участка; 

- проект планировки, проект межевания территории; 

- проведение общественных слушаний; 

- разработка проектной документации 

2 этап: с 01.01.2021 по 31.12.2021: 

- разработка рабочей документации; 

-прохождение экологической экспертизы; 

- прохождение государственной экспертизы 

1.7 Необходимость выделения 

этапов строительства 

(пусковых комплексов) и 

их состав 

Требуется выделение этапов строительства (пусковой комплекс 

определяется проектом). 

Новое строительство на месте существующей площадки 

канализационной насосной станции № 2, площадью 5573 кв.м, 

расположенной по адресу: пгт. Новомихайловский, улица 

Ленина 43. Сооружения на существующей площадке подлежит 

демонтажу (объемы демонтажа определяются при 

проектировании). 

Необходимость консервации существующих действующих 

очередей КОС определяется на стадии проектирования по 

согласованию с Заказчиком. 

1.8 Основание Государственная программа Краснодарского края: «Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса» утверждена

постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.11.2015 г. № 1007; 

Муниципальная программа: «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Новомихайловского городского поселения Туапсинского 

района». 
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1.9 Сроки выполнения работ Срок выполнения работ с даты заключения муниципального 

контракта по  31.12.2021 года  

(с учетом прохождения экологической и государственной 

экспертиз), в том числе: 

- согласование с Заказчиком технологических решений 

и выбор технологического оборудования; 

- выполнение полного комплекса инженерных 

изысканий (инженерно-геологические, инженерно- 

геодезические, инженерно-экологические, инженерно- 

гидрометеорологические). Изыскания выполнить в 

объеме, обеспечивающем получение положительного 

заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

2.Основные требования 

2.1 Основные требования к 

проектной документации 

Документация должна быть разработана в соответствии с 

требованиями, установленными Постановлением 

Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требований к их 

содержанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и настоящим Заданием в объеме. 

Достаточного для проведения: 

- Государственной экспертизы в соответствии с ПП РФ «О по- 

рядке организации проведении государственной экспертизы  

ПД и результатов инженерных изысканий»; 

- Государственной экологической экспертизы в соответствии с 

ФЗ – 174 «Об экологической экспертизе». 

Состав проектной документации: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- 

технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Раздел 10.2 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. 

Раздел 12. Иная документация (в случае, если это 

предусмотрено Федеральными законами). 

Состав проекта может быть откорректирован после этапа пред- 

проектной подготовки. 

Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 

21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Основные требования к проектной и 

13



3  

рабочей документации». 

Учесть сейсмичность территории - 8 баллов (уточнить 

проектом). 

2.2 Исходные данные, 

предоставляемые 

Заказчиком при 

содействии Исполнителя 

1. Градостроительный план земельного участка существующей 

площадки канализационной насосной станции № 2, 

площадью 5573 кв.м, расположенной по адресу: пгт. 

Новомихайловский, улица Ленина 43. 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

существующей площадки канализационной насосной 

станции № 2, площадью 5573 кв.м, расположенной по адресу: 

пгт. Новомихайловский, улица Ленина 43 под размещение 

проектируемых очистных сооружений производительностью 

10 000 м3/сут. пгт. Новомихайловский. 

3. Данные администрации Новомихайловского городского 

поселения Туапсинского района о численности населения на 

расчетный срок, степени благоустройства и местной  

промышленности. 
4. Схема водоотведения (водоснабжения), разработанная и 

находящаяся на утверждении в соответствии со ст. 38 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 

(планы, схемы, описание, а также баланс водоотведения). 

5. Технические условия на присоединение к сетям инженерно- 

технического обеспечения и пересечение с существующими 

инженерными сетями, сооружениями. 

6. Данные по требуемым расчетным расходам и качественный 

состав сточных вод, поступающих на существующие КОС 

(данные лабораторных исследований сточных вод за период 

не менее последних трех лет). 

7. Данные по существующему сбросному (подающему) 

коллектору очищенных (поступающих) стоков. 

8. Разрешение на вырубку зеленных насаждений (при 

необходимости). 

9. Письмо об отсутствии источников водоснабжения на 

площадке очистных. 

10. Технические условия на электроснабжение от 2-х 

независимых источников (технические характеристики 

предоставляет Исполнитель). 

11. Технические условия на водоснабжение (технические 

характеристики предоставляет Исполнитель). 

12. Технические условия на телефонизацию и 

радиофикацию. 

13. Проект договора о размещении и приёме обезвоженного 

избыточного активного ила, отбросов, излишек грунта и 

строительного мусора. 

14. Справка о дальности вывоза отходов на полигон  ТКО. 

15. Справка о наличии карьеров строительных    материалов 

(песок, щебень) с указанием дальности расположения; 

16. Данные о дальности нахождения пожарной части и 

времени прибытия пожарного расчета до площадки 

очистных. 

17. Иные исходно-разрешительные документы, 

установленные законодательными и иными актами 

Российской Федерации по официальному запросу 

Генеральной проектной организации, необходимость в 

которых возникла в процессе проектирования. 

  

2.3 Назначение объекта и Предметом проектирования являются: 

14



4  

основные технико- 

экономические показатели 
1. Канализационные очистные сооружения 

производительностью 10 000 м3/сут. закрытого типа. 
2. Необходимость консервации существующих действующих 

очередей КОС определяется на стадии проектирования по 

согласованию с Заказчиком. 

3. Строительство на месте ранее существующей площадки 

канализационной насосной станции № 2 в пределах 

существующей площади землеотвода. 

4. Протяженность участков наружных коллекторов 

определить проектом. 

5. Запроектировать КНС (ориентировочная 

производительность Q=340 м3/ч) на левом берегу р. Нечепсухо 

и КНС очищенных сточных вод. Производительность 

проектируемых канализационных насосных станций 

определить проектом. 

6. Принятая технологическая схема КОС должна обеспечить 

очистку сточных вод до показателей, установленных нормативными 

требованиями действующего законодательства РФ. 

7. Режим работы очистных сооружений: непрерывный, 

круглосуточный, круглогодичный. 

2.4 Требования к выполнению 

инженерных изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в объемах, 

обеспечивающих выполнение проектных работ в соответствии 

с действующими нормами на территории Российской 

Федерации. 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 

инженерно-геофизические, инженерно-экологические, 

инженерно-гидрометеорологические изыскания входят в состав 

проектной документации и разрабатываются 

Проектировщиком или силами специализированной 

организации по договору субподряда в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, с оформлением 

документации для дальнейшего прохождения государственной 

экспертизы. 

Состав и содержание технического отчета о комплексных 

инженерных изысканиях должны соответствовать СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СП 11-104-

97 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

СП11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства», СП11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства». 

Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение 

положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. 

Отчет по изысканиям представить в 4 (четырех) экземплярах на 

бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном 

носителе. 

2.5 Основные требования к 

производственным 

зданиям 

Проработать внешний облик и цветовое решение фасадов 

зданий и инженерных сооружений, ограждений и прочих 

элементов благоустройства. 

В производственном здании предусмотреть следующие 

помещения: 

- электрощитовую; 

- комнату дежурного персонала; 
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- операторную; 

- санузел; 

- иные помещения, требующиеся по нормативным 

требованиям. 

2.6 Требования к техническим 

решениям 

1. При выборе технологических решений по очистке городских 

сточных вод должны быть учтены климатические, 

гидрогеологические и экологические особенности района 

строительства, создание комфортных условий для человека. 

2. В проектной документации предусмотреть технологические 

решения, обеспечивающие достижение качества очищенных 

сточных вод и обработку осадков до установленных 

нормативных требований. 

3. Степень очистки сточных вод предусмотреть до показателей, 

соответствующих нормативным требованиям, установленным 

для водоемов рыбохозяйственного значения первой категории 

водопользования. 

4. Технологию очистки выполнить в соответствии с 

рекомендациями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.03-85» и природоохранными нормативами РФ с 

применением оборудования, согласованного с Заказчиком. 

2.7 Основные требования к 

технологическим 

решениям 

Очистные сооружения выполнить в виде двух отдельно 

стоящих зданий: здания механической очистки и 

обезвоживания (инженерный корпус, совмещенный с 

административно-бытовым корпусом и усреднителем) и здания 

биологической очистки.  

Производительность очистных сооружений 10 000 м3/сут. 

Состав и компоновка оборудования и сооружений должен 

обеспечить прием, очистку стоков с учетом сезонных 

колебаний притока сточных вод (в летний период – 10 000 

м3/сут, в зимний период – не ниже 2300 м3/сут) без снижения 

показателей качества очистки.  

Очистные сооружения запроектировать без первичных 

отстойников. 

Обеспечить сбор и очистку с территории КОС ливневых 

сточных вод. 

Тонкослойные модули в проекте не использовать. 

Узлы всех технологических линий очистки должны иметь 

возможность отключения из процесса очистки для обеспечения 

проведения профилактических и ремонтных работ без 

остановки станции. 

При необходимости возможно частичное использование 

реагентного метода удаления фосфора с использованием узла 

приготовления и дозирования раствора реагента. 

Поступающие сточные воды должны пройти следующие 

ступени очистки. 

1. Механическая очистка на компактной установке 

предварительной очистки с решеткой и песколовкой; 

количество установок (секций установки, включая решетки 

и песколовки) – не менее двух. Решетки механизированные 

тонкого процеживания. Песколовки – горизонтальные 

аэрируемые с возможность сбора плавающих веществ и 

жира. Предусмотреть сбор отбросов, задержанных в процес- 

се механической очистки, в контейнерах с дальнейшим 

вывозом на утилизацию. Исполнение установок – закрытое, 
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материал – нерж. сталь.  

2. Усреднитель. Предусмотреть оборудование для 

осуществления качественного перемешивания и 

предотвращения выпадения осадка. 

3. Биологическая очистка. Предусмотреть полную 

биологическую очистку сточных вод на аэротенках с 

удалением азота и фосфора. Аэротенки должны включать в 

себя сооружения денитрификации, предварительной 

аэрации (селекции ила), аэрации, вторичного отстаивания. 

Вторичные отстойники выполнить сблокированными с 

аэротенками в одном сооружении.  

Блок аэротенков – вторичных отстойников выполнить в 

виде двух, работающих параллельно и независимых друг от 

друга секций. 

4. Доочистка и обеззараживание. Предусмотреть доочистку на 

дисковом фильтре. Дисковый фильтр предусмотреть 

«сухой» установки с системой автоматической обратной 

промывки без отключения из работы, закрытого типа; 

материал – нерж. сталь. 

Обеззараживание предусмотреть на ультрафиолетовых 

установках закрытого типа из условия обеспечения 

безопасности очищенных сточных вод по 

микробиологическим показателям (по СанПиН 2.1.5980-00). 

Количество установок – не менее двух (в т.ч. одна 

резервная). 

В качестве резервного варианта обеззараживания 

биологически очищенных сточных  вод  проектом  

предусмотреть  блок  дозирования  гипохлорита  натрия (на 

привозном реагенте).  

5. Обработка осадка. Предусмотреть механическую систему 

обезвоживания избыточного активного ила (количество 

установок – одна рабочая). Исключить иловые площадки 

для резервного и аварийного сброса ила. Предусмотреть 

оборудование и сооружения для отведения и сбора осадка в 

обход установки механического обезвоживания осадка, в 

случае выхода ее из строя, для возможности выгрузки ила в 

автотранспорт (ассенизаторскую машину) Предусмотреть 

выгрузку обезвоженного осадка в контейнеры  для  

последующего вывоза на утилизацию. 

2.8 Требования по 

автоматизации и 

диспетчеризации 

технологических 

процессов 

Предусмотреть необходимый и достаточный (оптимальный) 

уровень локальной автоматизации и диспетчеризации очистных 

сооружений с дальнейшей возможностью последующего 

внедрения АСУ ТП. 

Применить локальное автоматическое управление насосным 

оборудованием и автоматический ввод резервного агрегата при 

отключении рабочего. 

Проектом предусмотреть частотное регулирование работы 

воздуходувных агрегатов. 

2.9 Основные требования к 

оборудованию 

Нестандартное оборудование предусмотреть из нержавеющей 

стали и полимерных материалов. 

На проектируемых КОС на каждой стадии очистки применить 

высокоэффективные энергосберегающие технологии и 

оборудования, обеспечивающие высокий уровень очистки 

сточных вод, в т.ч. по биогенным элементам с минимальным 

количеством электромеханического оборудования. 

Применяемое оборудование должно обеспечивать 
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минимальные эксплуатационные затраты, с долгим сроком 

службы, отечественного и/или импортного производства. 

3.Объем работ, предусматриваемый проектом 

3.1. Проектирование и строительство осуществляется на существующей площадке 

канализационной насосной станции № 2, площадью 5573 кв.м, расположенной по адресу: 

пгт. Новомихайловский, улица Ленина 43. На данной площадке предусмотреть размещение 

комплекса очистных сооружений канализации производительностью 10 000 м3/сут, с 

выделением пускового комплекса. Пусковой комплекс определить проектом и согласовать с 

Заказчиком. Подачу сточных вод на КОС пгт. Новомихайловский осуществить новой 

Главной канализационной насосной станцией. 

3.2. Предусмотреть качество очистки сточных вод в соответствии с требованиями при сбросе в 

водоемы рыбохозяйственного водопользования (приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации № 552 от 13.12.2016 г.) и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. 

Очищенные стоки сбрасываются в Черное море, через проектируемый глубоководный вы- 

пуск. 

3.3. На площадке очистных сооружений выполнить систему ливневой канализации с 

устройством мероприятий по очистке ливневого стока. 

3.4. 1. Обеспечить объект электро-, водо-, теплоснабжением согласно действующих норм и 

технических условий, предоставленных Заказчиком. 

2. Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов по охране, гигиене труда и технике безопасности при 

эксплуатации КОС. 

3. Разработать  проект  сокращенной  санитарно-защитной  зоны  КОС  

 пгт. Новомихайловский. 

4. Охранное освещение по всему периметру объекта. 

5. Оборудовать здания КОС датчиками пожарно-охранной сигнализации. 

6. Предусмотреть сигнализацию на несанкционированные открытия зданий  КОС. 

7. Предусмотреть строительство нового административно-бытового корпуса с помещением 

экспресс-лаборатории. 

8. Подключение площадки КОС к внешним инженерным коммуникациям осуществить в 

соответствии с ТУ на присоединение к внешним сетям инженерного обеспечения, 

выдаваемыми Заказчиком. 

9. Категория электроснабжения – первая. Предусмотреть АВР с подключением 

энергоснабжения по двум независимым источникам, при необходимости предусмотреть 

ДГУ. 

10. Предусмотреть учет электроэнергии. Узел учета электроэнергии оборудовать 

комплектом многотарифных электрических счетчиков с дистанционным гальваническим 

развязанным выходом с частотой 1000 импульсов/кВт, для работы в системе 

телемеханики (тип электросчетчиков согласовать с энергоснабжающей организацией). 

11. Предусмотреть измерение количества сточных вод, подаваемых на очистку на КОС. 

12. Предусмотреть учет холодной воды, подаваемой на КОС из городской водопроводной 

сети. 

13. Тип отопления зданий – определить в процессе проектирования, согласно ТУ на 

подключение к внешним коммуникациям, предоставляемых Заказчиком. 

14. Вентиляцию зданий принять естественную и принудительную с обеспечением 

нормативной кратности. 

15. Инженерные сети выполняются в границах проектирования. 

16. Проектные решения должны основываться на требованиях применения 

энергосберегающих технологий. 

3.5. В составе проекта предусмотреть самотечный дюкерный переход под р. Нечепсухо от 

левобережной приемной канализационной камеры КНС-3, с ее реконструкцией до 

канализационных очистных сооружений КНС-2 (материал и диаметр уточнить проектом).  

Запроектировать коллектор очищенных стоков от комплекса канализационных очистных 

сооружений до глубоководного выпуска в Черное море (Протяженность, материал и 

диаметр уточнить проектом). 

3.6. Предусмотреть устройство глубоководного рассеивающего выпуска очищенных стоков в 
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Черное море. Протяженность выпуска составляет 850 м (уточнить проектом). 

3.7 Предусмотреть работы по восстановлению благоустройства и дорожного покрытия в местах 

прокладки линейных объектов. 

3.8 Проектом предусмотреть мероприятия по берегоукреплению р. Нечепсухо в районе 

площадке КОС 

3.9. Особые условия Разработать и согласовать: 

- проект нормативно-допустимый сброс в Черное море; 

- расчет ущерба и негативного воздействия водным объектам. 

- проект сокращения СЗЗ. 

3.10. Электроснабжение Предусмотреть установку комплектной трансформаторной подстанции 

2БКТП мощностью силового трансформатора 630 кВА. 

Предусмотреть прокладку двух кабельных линий от ПС 110/10 «Но- 

вомихайловская» до площадки проектируемых КОС длиной 1300 

метров каждая (длину и сечение уточнить проектом). 

Подключение проектируемой трансформаторной подстанции 

предусмотреть согласно техническим условиям ПАО «Кубаньэнерго». 

Запроектировать на основании требований действующих нормативных 

документов и технических условий на присоединение проектируемых 

сооружений с обеспечением второй категории надежности. 

Запроектировать резервную дизельную электростанцию на площадке 

очистных сооружений с автоматическим включением резерва. 

3.11. Водоснабжение 

Теплоснабжение 

Запроектировать на основании требований действующих нормативных 

документов и технических условий 

3.12. Согласование про- 

екта 

Согласование проекта в установленном порядке производится при 

содействии Заказчика со следующими организациями: 

- организации, выдавшие технические условия (МУП «Водопроводно- 

канализационное хозяйство Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района», ПАО «Ростелеком», ПАО «Кубаньэнерго», Ту- 

апсинский филиал АО «НЭСК-Электросети» «Туапсеэлектросеть», 

ООО «Туапсегоргаз» и пр. при необходимости); 

- иные организации, согласование с которыми необходимо для 

получения положительного заключения Государственной 

экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектно-

сметной документации. 

Исполнитель устраняет выявленные замечания Государственной 

экспертизы за свой счет, если эти замечания вызваны недоработкой 

либо ошибками Исполнителя. 

Исполнитель оказывает содействие при прохождении Заказчиком   

общественных и публичных слушаний по строительству отводящего 

коллектора. 

3.13. Сметная 

документация 

Расчет сметной стоимости осуществить базисно-индексным методом 
ФЕР-2001 в базисных ценах на 2001 г. и текущих ценах (п.30 
Постановления Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе 
разделов проектной документации требования к ее содержанию»). 
- При разработке сметной документации использовать программный 
комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
- Включить в сводный сметный расчет затраты на осуществление 
строительного контроля в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 
- В сводный сметный расчет включить стоимость затрат на получение 

технических условий, согласований, заключений, авторский надзор, 

расходных материалов (электроэнергии) требуемых для 

пусконаладочных работ и др. 
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- В сводный сметный расчет включить стоимость затрат по 

изготовлению рабочей документации линейных объектов, а именно 

- Дюкерный переход; 

- Коллектор очищенных стоков от комплекса канализационных 

очистных сооружений до глубоководного выпуска в Черное море; 

- глубоководного рассеивающего выпуска очищенных стоков в Черное 

море; 

- мероприятия по берегоукреплению р. Нечепсухо в районе площадке 

КОС; 

- прокладку двух кабельных линий от ПС 110/10 «Новомихайловская» 

до площадки проектируемых КОС; 

-мероприятия по восстановлению благоустройства при прокладке 

линейных объектов (объем работ уточняется при проектировании). 

В сводный сметный расчет включить стоимость затрат на 

приобретение специализированной автотранспортной техники 

(ассенизаторская машина – 2 единицы, машина высокой проходимости 

типа УАЗ «Фермер» - 1 единица, легковой автотранспорт 1 единица.   

3.13. Количество 

экземпляров 

проектной и 

исполнительной 

документации, 

выдаваемых 

Заказчику 

ПСД выдать: 

- в 4 экземплярах на бумажном носителе; 

- в 1 экземпляре на электронном носителе – текстовые документы и 

чертежи в файле формата pdf, сметную документацию (объектную и 

локальные сметы) в виде файлов формата Microsoft Office Excel 2007 

(.xlsx) и Гранд-Смета (.xml). 

4. Дополнительные требования и данные 

4.1. Требования о 

необходимости 

выполнения 

подрядчиком 

функций 

технического 

заказчика 

Заказчик наделяет полномочиями подрядчика, необходимыми для 

получения необходимых справок, технических условий, а также 

заключению договора на прохождении государственной экспертизы от 

имени заказчика. 

4.2 Требования о 

необходимости 

согласования 

программы 

инженерных 

изысканий 

Программа изысканий согласовывается с Заказчиком и 

проектировщиком 

 

Заказчик:       Подрядчик: 
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12-13.03.11 285,0rlusl'Jarrtuoultr(

CTOKII
151,5 1,5 23,1 <4,a2 <0,1

19-20.03.15 IIocrynarorqnr

CTOK-II

251,9 15 i,8

m

i30,5 2,2 27,3 0,163 <0,1 1,4

26-27.03.1\ flocrynarouutr

CTOKI{

214,5 714,3

ir<-

2,4

\

24,3 <0,02 <0,1

[upemop
MYTT <<HoeoNerxafinoac. KOE BI

/t
' / ,.".frryruxon
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Ta6;rrqa

rrocryua*ltqux croq'Ebrx BOA ocK rrm.Hosonruxafi.noncnnft ga anpeJrb 20lg r,

{ara Mecro ol6opa
npo6

)ilIK
ur/nra3

BIIK'on.

ur/nrur3

Bsee -
ItrEHHbIC

B-BA

rur\4vr3

Ooc$ar
rrep. Ea

rorr\,mur3

Asor
AMMI{AKA

Mr\,m\{3

Hnrpur-
ITOH

r"r\ma3

Harpar-
I{OH

Mr\.u,{3

CIIAB
r"rr\nvr3

3-4.04.r9 llocryuarorq,t
CTOKA

220,9 l?? 1 120,9 3,1 17,1 al78 <0,1

rr -12.04.1 llocryuaroroa
CTOKA

259,2 153,7 734,0 4,8 JU, I 0,195 <0,1

i7-18.04.1! llocrynarorqx
CTOKI{

238,9 143,1 121,5 3,7 29,2 <0,02 <0,1 1,5

Ta6nnua

nocrylrarorqllx crorrElrbrx BoA OCK nrr.Hosolr{nxafi.noncr*tit salyraft 2Al9 r,

nara Mecro or6opa
npo6

XIIK
vr/,6,13

6lIKnor.

rrhvr3
Bsse -
meI{HhIe

B-BA

rwr\nw3

Ooc(!ar
trep. Ha

ur\nvr3

Asor
AMMI,IAKA

ur\.uvr3

Hurprr-
HOH

r*.rr\AU3

Hirrpat-
I{OH

rttr\Avl3

CNAB

nrr\.uur3

9-10.05.19 llocrynarourra

CTOK-E

318,3 )14 4 166,2 4,r )1 5 0,199 <0,1

15-- 16.05. I llocrynaroqar
CTOKI]

330,0 214,4 176,7 AA
18,1 0,099 <0,1

24-25.0s.1 flocrynaror[at
CTOKE

35? n 200,3 180,3 4,56 30,9 0,1 79 <0,1 1,54

flupemop
h/fyn (HoBoMrrxafinoBcKoe /u,r.rnyrnKoB
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rro eTJrtrarc qE-x cToqHHbrx

Ta6.ilnua

BoA OCK urr.Hon omrxaft noncrsfi 3a rrroHb 2019 r.

Aara Mecro or6opa

npo6
XI]K

urlpa3
ElIItnon.

rwr/ma3

Bsse -
ItrCI{II6IE

B-BA

rur\mw3

i96,0

@ocQar

IIep. Ha

rrar\mur3

Asor
AMMI{AKA

ur\m,,r3

Hurpur-
IIOH

MrVe'I3

Harpar-
I{OH

r"rr\fUur3

CIIAB
Mr\n\{3

t-2.06.19 llocrynarorryr

CTOKIC

376,9 2r9,3

239,7

244,9

4,r 45,6 0,250 <0,1

5 -6.06.19 llocrynaroqlrt
CTOKI4

Al l n+l I I 213,5 74 3g,g <4,02 <0 1

14- 15.06.1 IIocrl'naroqur
CTOKI,I

425,9 214,3 5,6 4r,2 <0,02 <0,1 1,69

Ta6.rrnqa

tro cryrr ax]qux croqugbrx B oA O CK um.Hon ouuxafi "rroncnufi 3a EroJrb 2019 r.

ilara Mecro or6opa

npo6
xmt

url.na3
Eflltnon

r"r/.qu3

B:ne -
IIICHHbIE

B-BA

iur\aru3

t?w

2I7,0

Ig1,g

@ocSar

nep. Ha

rnrr\gM3

Asot
AMMITAKA

vrr\mw3

Hrarpur-

I4OII

rttr\nra3

Hzrpar-
I{OH

ur\mw3

CIIAB
I',ff\nu3

2-3.A7.19 llocrynarorqzr

CTOKI4

{ /\ I 791,7 44 1t 4 <0,02 <0,1

10--11.07.1 floc'rynaroryzr

CTOKIC

407,6 239,5 5?
")e

44,9 <0,02 <0,1

18- 19.07.1 rIocryuaroqn
CTOKH

385,9 223,6 A'
44,2 <0,a2 <0,1 1,6

flupenrop
N,fYX (HoBoMHXafinoBcKoe BKX) B.C.frryurxon
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Ta6.nrqa

rrocryrrarcq{x croq'Hbrx BoA ocK urr.rrosoMrxafinorcrcafi ra arrycr 201g r.

llara Mecro or6opa

npo6
)OIK

vr/,ma3

480,1

BlIKnon.

rrrr/ma3

Bsee -
ItrEHEbIE

B-BA

rttr\ruur3

Ooc(par

fiep. Ha

ur\ntr3

Asor
AMI{EAI(A

rtrr\Z0w3

Hzrpn'r-
EOH

Mrlut{3

Hzrpar-
I,IOE

vrrlqvr3

CIIAB
r'rr\,ry13

6-7.08.19 llocrynaroqrr
CTOKA

263,6 240,9 46,8 <0,02 <0,1 1,62

l3 -14.08.1 llocryn4roqr,r,

CTOITII

559,1 JUV,2 '2E2,5
91,3 <0,02 <0,1

27-28.08.11 llocrynaiorylr
CTOKE

614,9 JJ /,J 304,0 5,9 85,9 <4,02 <0,1

fa6.nnqa

nocryraroqnx croqHHbnr BoA oCK rrrr.Irosoilrrxafinoncrcnfi sa cerrs6pr 2019 r.

[:ara Mecro or6opa

upo6
)ilIK

r"rfuu3
EIII{non

urfuu3
Bsee -
ItrEIIII6IC

B.BA

vr\.uw3

@oc{ar
trep. Ha

ur\rovr3

Agor
AMMAAKA

Mr\,uu3

H"rporr-
I{OH

nrr\mw3

Hzrpar-
IIOH

rrar\mr3

CIIAB
prr\mtl3

10-1 1.09.1! llocrynarongar

CTOK4

604,1 329,6 300,7 5,1 45,5 <0,02 <0,1

24--2s.09.1 llocrynaroqlr,
CTOKtr

503,2 326,0 259,9 4,5 29,2 <0,02 <0,1 1,5

\

flupexrop
Myn (HoBoMr.rxafinoec (oe BKX, ii;

ii#x;.".:t
'{;' 

:'i -,,t]#,
B.C.fnymron
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' 
Ta6luqa

[ocr]irarcrqtrr croqEEbrx BoA OCK urr.Eorouuaft.rroscKufi ra 4erca6pr 2019 r.

ilara Mecro or6opa
rpo6

)ilIx
nml.ur

BrIKmn.

I'f/'url
ljsse -
ItrEEEbIC

B-BA

Mr\,urf

Ooc$ar
trep. Ea

r"r.\ml

Asor
ZIMMEAI(A

lrr\urf

tlrrpa'r-
508
rtr\rmf

t{upar
uoE

ur\mf

CIIAB
m\mf

5-6.12.t9 llocrynarorrrqe

CTOKE

311,4 183,7 160,7 4,4 33,9 <0,02 <0,1

n -12.12.1 flocryuaroqge
STOKE

293,2 179,7 150,0 3,9 36,2 <0,02 <0,1

19-20.r2.1 llocrynaror4ae
CTOKR

274,1 139,9 I23,3 4,4 32,4 <0,02 <0,1 1,1

finpexrop
MYTf (HoBoMr.D(afinoncroe BK)O>

74



75



76



77




